

| <b>Studiekosten per project</b>  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| <b>tot 2 kavels</b>  |                                   | <b>315 €</b>  |
| <b>3 - 10 kavels</b>   |                                   | <b>630 €</b>  |
| <b>11 - 20 kavels</b>  |                                   | <b>950 €</b>  |
| <b>21 - .... kavels</b>  | <b>Voor elke 10 kavels extra:</b> | <b>315 €</b>  |
|  |                                   |   |
|  |                                   |   |
| <b>Kosten per kavel</b>  |                                   |   |
|  | <b>Kavel voor 1 wooneenheid</b>   | <b>Kavel voor meerdere wooneenheden, KMO-of ambachtelijke zones</b> |
| <b>Forfaitaire kost per kavel zonder netuitbreiding</b>  | <b>1.270 €</b>                    | <b>2.540 €</b>  |
| <b>Forfaitaire kost per kavel met netuitbreiding excl. grondwerk<sup>1</sup></b>   | <b>1.270 €</b>                    | <b>2.540 €</b>  |
| <b>Forfaitaire kost per kavel met netuitbreiding incl. grondwerk<sup>2 en 3</sup></b>  | <b>1.585 €</b>                    | <b>3.170 €</b>  |
|  |                                   |   |
| <b>Aanpassingen, verplaatsingen, industriezones en zones voor dienstverlenende of grootwinkelbedrijven</b>   | <b>volgens offerte op maat</b>    |   |
|  |                                   |   |
| <p><sup>1</sup> Wanneer het grondwerk wordt aangeboden door de initiatiefnemer, een derde partij (niet-verkavelaar) of in synergie, aanvaardt De Watergroep hiervoor geen enkele kost. Elke kost die hiervoor tóch aan De Watergroep zou worden overgemaakt, wordt - inclusief markup - integraal doorgerekend aan de initiatiefnemer.</p> |                                   |   |
| <p><sup>2</sup> Dit betreft enkel het grondwerk voor het deel van De Watergroep. Grondwerk voor andere partijen zal rechtstreeks door deze partijen worden aangerekend aan de verkavelaar.</p>   |                                   |   |
| <p><sup>3</sup> Standaard ramingswijze van De Watergroep voor projecten 'met netuitbreiding'. Indien na uitvoering blijkt dat De Watergroep geen grondwerk diende te maken, wordt de afrekening gebaseerd op de kost per kavel met netuitbreiding excl. grondwerk.</p>   |                                   |   |

